



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORELLI-COLAO"
LICEO GINNASIO STATALE "M. MORELLI"
LICEO ARTISTICO "D. COLAO"

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA

Cod. fiscale: 96034290799 - Cod. meccanografico: VVIS00700G



All'Albo e al sito web dell'Istituto

DECRETO DEROGA PRINCIPIO DI ROTAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli asili nido alle Università

Investimento 3.2 Scuola 4.0

"Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"

AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM –

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PROGETTO STEMLAB M4C1I3.2-2022-962-P-18941 CUP F44D23000240006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visti** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto** il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Visto** il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
- Visto** il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto** il D.Lgs 50/2016 nella parte vigente fino al 31/12/2023 secondo quanto previsto dall'art.225 del D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

- Visto** il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i, in particolare l’art. 17 secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), la stazione appaltante individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;
- Visto** l’art. 1 del DL 76/2020 “Decreto semplificazioni” convertito in Legge con L 120/2020 e dell’art. 51 del DL 77/2021 prorogato sino al 31/12/2023 dall’art. 14 del DL 13/2023 per gli acquisti finalizzati alla realizzazione delle azioni del PNRR;
- Visto** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- Vista** la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
- Vista** PTOF 2022/2025 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3, verbale.2 del 16/12/2021 aggiornato il 15/11/2022 con delibera n. 3, verbale n. 3;
- Vista** il Regolamento interno delle attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e tenuta degli inventari approvato dal C.D..I nella seduta del 18/10/2021 prot. N°11051, delibera n. 6, verbale n. 1;
- Vista** Il Programma Annuale 2023 approvato, dal consiglio d’Istituto, con verbale n.4, delibera n 2 del 24/01/2023;
- Vista** L’accordo di concessione firmato dal Direttore generale e coordinatore dell’unità di missione per il PNRR prot. AOGABMI reg.uff l’accordo di concessione prot. AOGABMI/39823 del 17/03/2023 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituzione Scolastica IIS MORELLI COLAO di Vibo Valentia che rappresenta la formale autorizzazione secondo il crono programma indicato all’art. 4;
- Visto** la delibera di approvazione e attuazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/5/2023 n.8 e del Consiglio di Istituto del 7 delibera n. 27/03/2023;
- Visto** il decreto di assunzione in bilancio del progetto PNRR Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 Next Generation Classrooms– D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-18941 **Titolo: STEMLAB CUP: F44D23000240006** nell’aggregato A-3-37 PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS -M4C1I3.2-2022-962-P-18941 prot prot 3142 del 22/03/2023;
- Visto** Rilevata l’esigenza di avviare, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’esecuzione di lavori di adattamento edilizio per l’allestimento del Laboratorio Innovativo come da Progetto del progettista, utilizzando la procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lett b) del D.lgs. n. 36 del 2023, nel rispetto dei principi generali sanciti dagli artt. 1-12 nonché di quelli afferenti precipuamente al sistema degli affidamenti diretti e sotto-soglia;
- Vista** l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.l. 129/2018;
- Rilevata** L’urgenza di eseguire i lavori di adattamento edilizio necessari all’allestimento del laboratorio innovativo da attuare attraverso i fondi del PNRR;
- Vista** L’urgenza dell’affidamento al fine di consentire la realizzazione del progetto nei tempi ristretti indicati dal ministero;
- Considerato** che nel rispetto dei principi di cui al capo I del D.Lgs 36/2023, ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del decreto legislativo 36/2023 per la fornitura in oggetto;
- Vista** La determina prot 8855 del 17/8/2023 di affidamento dei lavori di adattamento edilizio;

tutto ciò premesso e considerato, visto l’art 49 del d. lgs. n. 26/2023

DECRETA

Di procedere ad effettuare ordine diretto, alla stessa Ditta Narciso Mario con sede in Via Gallizzi - 89900 - Vibo Valentia (VV) - P.iva 03391520792 - C.F. NRC MRA 87M29 per l'affidamento dei lavori di adattamento edilizio del Progetto PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 Next Generation Classrooms– D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-18941 **Titolo: STEMLAB** CUP: **F44D23000240006** nell'aggregato A-3-37 PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS -M4C1I3.2-2022-962-P-18941 derogando al principio di rotazione ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del d. lgs. n. 26/2023 per assenza di alternative possibili. Tale impossibilità è determinata ai tempi di esecuzioni del contratto dovendo la ditta operare negli stessi tempi, nello stesso istituto scolastico e con la medesima urgenza per l'esecuzione degli adattamenti edilizi legati ai due progetti finanziati con i fondi PNRR.

Il Dirigente Scolastico

Ing. Raffaele Suppa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)